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РАЗРАЗ ЗДАНИЯ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сметная документация разработана в составе: Ведомость объёмов работ, Локальный смет-
ный расчёт № 02-01-01, Локальная ресурсная ведомость № 02-01-01, Локальный ресурсный смет-
ный расчёт № 02-01-01, Локальный сметный расчёт № 02-01-02, Объектный сметный расчёт № 02-
01, Сводный сметный расчёт стоимости строительства, Протокол согласования (ведомость) дого-
ворной цены. 

Локальный сметный расчёт составлен по ТЕР-2001 СПб. Накладные расходы 118%, смет-
ная прибыль 65% (от фонда оплаты труда рабочих). 

На отделочные работы составлен фрагмент локальной сметы ресурсным методом на осно-
ве ГЭСН-2001-15 "Отделочные работы". 

Сметные цены на ресурсы приняты по сборнику ССЦ 05/2004. 
Объектный сметный расчёт включает стоимость всех работ по возведению здания. Стои-

мость строительных работ принята по итогу Локального сметного расчёта №02-01-01. На специ-
альные работы составлен Локальный сметный расчёт №02-01-02 по УР СПб с соответствующей 
индексацией и нормами накладных расходов и сметной прибыли: 
• внутренние сантех работы: накладные расходы – 128%, сметная прибыль – 83% 
• автоматизация инженерного оборудования: накладные расходы – 110%, сметная прибыль – 65% 
• электрослаботочные устройства: накладные расходы – 95%, сметная прибыль – 65%. 

В сводном сметном расчёте учтены все затраты по возведению здания. Глава 2 принята по 
итогам объектного сметного расчёта. Затраты по главам 1, 4-7 определены по ориентировочным 
показателям в процентах от стоимости основного объекта (глава 2). 

Размер средств на временные здания и сооружения определён по нормам, приведённым в 
сборнике ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных ра-
бот (СМР) по итогам глав 1-7 (1,1%). 

Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время определены по итогу 
глав 1-8 на основе ГСН 81-05-02-2001 (2,04%). 

Средства на покрытие затрат строительной организации по страхованию ответственности 
перед третьими лицами, в том числе строительных рисков, определены, согласно нормативному 
письму Госстроя, в процентах по итогу глав 1-9.1 сводного сметного расчёта (3%). 

Размер средств на охрану объекта, премирование за ввод объекта и на перевозку рабочих 
определены по ориентировочным показателям в процентах от сметной стоимости СМР по итогам 
глав 1-9.1 сводного сметного расчёта (1,3%). 

Содержание службы технического надзора определено по установленным нормативам 
Администрации Санкт-Петербурга (1,5%). 

Затраты по главе 12 определены по ориентировочным показателям в процентах от итога 
глав 1-9 (5%). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2% от итога глав 1-
12. 

Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость приняты в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Возвратные суммы приняты в размере 15% от итога главы 8. 
В договорную цену включены сметная стоимость строительных и монтажных работ (с 

учётом лимитированных затрат) и прочие затраты подрядной организации, компенсируемые за-
казчиком: страхование и охрана объекта, перевозка рабочих к месту работы. 
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№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения Показатель

1 2 3 4
1 Этажность надземной части здания эт. 2
2 Этажность подземной части здания эт. 1
3 Площадь застройки м2 77,45
4 Площадь участка га 1,44
5 Строительный объём, в т.ч.: м3 598,50
5.1 Надземной части м3 427,50
5.2 Подземной части м3 171,00
6 Общая площадь м2 149,05
7 Жилая площадь м2 53,87
8 Коэффициент отношения жилой площади к общей - 0,36
9 Сметная стоимость строительства, в т.ч.: тыс. руб. 2 798,47
9.1 Сметная стоимость строительных и монтажных работ тыс. руб. 2 407,57
9.2 Прочих затрат тыс. руб. 390,90
10 Стоимость 1 м2 общей площади руб. 18 776,03
11 Стоимость 1 м2 жилой площади руб. 51 953,46
12 Продолжительность строительства мес. 3,5
13 Площадь кухни м2 8,10
14 Площадь подвальных помещений м2 51,75
15 Высота этажа м 3,00
16 Высота подвальных помещений м 2,40

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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ПОДСЧЁТ ОБЪЁМОВ РАБОТ 

А .  ПОДЗЕМНАЯ  ЧАСТЬ  ЗДАНИЯ  

I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

1.1 Планировка территории 
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Примечание 
Добавляется по 3м с каждой 
стороны здания.

1.2 Срезка растительного грунта 
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Примечание 
15см – толщина срезаемого 
слоя. 

1.6 Обратная засыпка 

Vкотл. – Объём котлована 
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Где: 
2,4 – уровень чистого пола подвала; 
0,2 – подстилающий слой и стяжка; 
0,1 – основание под пол подвала; 
0,3 – уплотнённый грунт; 
0,8 – уровень земли; 
0,15 – растительный грунт. 
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Примечание 
0,3м – зазор между фунда-
ментом и подошвой откоса. 
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VП – Объём подвала ниже отметки земли 
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VФП – Объём фундаментных плит 
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VОФ – Объём основания под фундамент и пол подвала 
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VОЗ – Объём обратной засыпки 
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1.3 Разработка грунта в самосвалы 

3.
.

3.
.

.
.

.

.
.

.
.

45,9116,10961,200

61,2009,09,222

9,0

мV

мV

VV

VVV

самосв
гр

эксов
гр

котл
эксов
гр

ОЗ
эксов
гр

самосв
гр

=−=

=×=

×=

−=

 

 
 
Примечание 
90% грунта разрабатывается 
механизированным спосо-
бом. 

1.4 Разработка грунта в отвал 
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1.5 Разработка грунта вручную 
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Примечание 
10% грунта разрабатывается 
вручную. 

1.7 Уплотнение грунта 
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гр ==  
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1.8 Вывоз излишек грунта 
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Примечание 
Объёмная масса грунта 
1750кг/м3 

II. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА 
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2.4 Горизонтальная гидроизоляция 
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3.2 Устройство подстилающего слоя 
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3.3 гидроизоляция 
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Б .  НАДЗЕМНАЯ  ЧАСТЬ  ЗДАНИЯ  

IV. СТЕНЫ 
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Проёмы 
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Площадь наружных стен за вычетом проёмов 
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V. ПЕРЕКРЫТИЯ 

5.1 Перекрытия 
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VI. ПЕРЕГОРОДКИ 

6.1 Перегородки 

Общая площадь 

[ ] [ ]

2
.

.

.

...

46,1344,59,24

4,52)3,03(

9,241,138,1105,4)75,105,1(2,205,405,4)75,105,1(9,005,4

мS

мh

мl

hlS

перег

перег

перег

перегперегперег

=×=

=×−=

=+=+++++++++=

×=

 

Проёмы 

2.
.

.
..

.
.

..
.
.

4,622,3

2,36,16,1

мS

мl

hlS

перег
проём

перег
дввн

дв
перег
дввн

перег
проём

=×=

=+=

×=

 

Площадь перегородок за вычетом проёмов 
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−

−  

VII. ПОЛЫ И ОСНОВАНИЯ 

7.1 Стяжка 

Площадь в пределах внутренних поверхностей наружных стен 
2

. 1102)251,05,9()251,05,7( мS внутри
зд =××−××−=  

Площадь вертикальной проекции внутренних стен 

2..
.

2..
.

2..

45,348,193,4

48,138,0)9,09,02,19,0(

93,4238,0)251,05,7(

мS

мS

мS

проекцверт
проёмВстен

проекцверт
проём

проекцверт
Встен

=−=

=×+++=

=×××−=

−

 

Площадь вертикальной проекции перегородок 
( )( ) ( )( )[ ]

2..
.

2..
.

2..
.

17,232,049,2

32,01,0)7,09,07,09,0(

49,21,09,241,005,475,105,12,205,405,475,105,19,005,4

мS

мS

мS

проекцверт
проёмперег

проекцверт
проём

проекцверт
перег

=−=

=×+++=

=×=×+++++++++=

−

 

Площадь лестниц 
235,72)1,275,1( мS лестниц =××=  

Стяжка 
203,9735,717,245,3110 мSстяжки =−−−=  

7.2 Паркетный пол 

287,531,305,43,305,4205,49,405,4 мSпаркет =×+×+×+×=  
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7.3 Пол из плитки 

216,4387,5303,97 мS

SSS

плитки

паркетстяжкиплитки

=−=

−=
 

VIII. ПОКРЫТИЯ И КРОВЛИ 

8.1 Установка стропил 

3

.

56,305,05,95,7

05,0

мV

SV

стропил

здстропил

=××=

×=
 

Примечание 
0,05м3 стропил на 1м2 пло-
щади здания. 

8.2 Устройство кровли 

202,100031,1)27,05,9()27,05,7( мSкровли =××+××+=  Примечание 
Коэффициент уклона кровли 
(10о) равен 1,031 

8.3 Устройство пароизоляции 

2
. 02,100 мSS кровлипароиз ==  

8.4 Утепление покрытий 

2
. 55)251,05,9()251,05,7( мSпокр =×−××−=  

IX. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЁМОВ 

9.1 Окна до 2м2 

22 6)5,18,05,12,1()5,18,05,12,1( мS м
окон =×+×+×+×=<  

9.2 Окна более 2м2 

22

22

18624 мS

SSS
м

окон

м
оконокон

м
окон

=−=

−=
>

<>

 

9.3 Двери в стенах 

2 
.

..
.
.

 
.

2,104,28,7 мS

SSS
стенахв

дв

дввх
стенвн

дв
стенахв

дв

=+=

+=
 

9.4 Двери в перегородках 

2..
. 4,6 мSS перег

проём
перег
дв ==  
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X. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ 

10.1 Лестница 

.2штN =  

10.2 Площадки 

.3штN =  

10.3 Ограждения 

мlогр 5,32*75,1. ==  

XI. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

11.1 Штукатурка наружных стен 

2
. 8,204 мSS Н

проёмстен
Нстен
штук == −  

11.2 Штукатурка стен внутри здания 

2.
.

.
.

7,533206,12824,368,204

22

мS

SSSS
стенвн

штук

проёмперег
В

проёмстен
Н

проёмстен
стенвн

штук

=×+×+=

×+×+= −−−  

11.3 Штукатурка потолков 

2
.

..
.

..
..

58,10249,293,4110 мS

SSSS
потолков
штук

проекцверт
перег

проекцверт
Встен

внутри
зд

потолков
штук

=−−=

++=
 

11.4 Окраска фасадов 

2
. 8,204 мSS Нстен

штук
фасада
окраска ==  

11.5 Окраска потолков 

2
. 58,102 мSS потолков

штук
потолков
окраска ==  

11.6 Оклейка обоями 

2.
. 7,533 мSS стенвн

штукобои ==  

16



XII. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

12.1 Устройство отмоски 

2
.

34134 мS

bPS

отмоски

отмоскиздотмоски

=×=

×=
 

Примечание 
Ширина отмоски 1м. 

12.2 Лестница (крыльцо) 

.1штN =  

12.3 Площадка (крыльцо) 

.1штN =  

12.4 Ограждения (крыльцо) 

мlогр 75,575,41. =+=  
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№ 
п/п

Шифр 
единичной 
расценки

Наименование работ и
формулы подсчёта

Ед. 
изм. Количество Примечание

1 2 3 4 5 6
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

I. Земляные работы
1.1 01-01-036-1 Планировка территории м2 209,25     
1.2 01-01-030-1 Срезка растительного грунта м3 31,39       
1.3 01-01-013-8 Разработка грунта в самосвалы м3 91,45       
1.4 01-01-003-8 Разработка грунта в отвал м3 109,16     
1.5 01-02-057-2 Разработка грунта вручную м3 22,29       
1.6 01-01-033-2 Обратная засыпка м3 109,16     
1.7 01-02-005-1 Уплотнение грунта м3 109,16     
1.8 ССЦ-05/2004 Вывоз излишек грунта т 160,04     

II. Фундаменты и стены подвала
2.1 08-01-002-2 Устройство основания под фундамент и пол 

подвала м3 7,64         

2.2 07-01-001-2 Устройство фундаментов шт. 32            
2.3 07-05-001-2 Устройство стен подвала шт. 96            
2.4 08-01-003-2 Горизонтальная гидроизоляция м2 19,25       
2.5 08-01-003-5 Вертикальная гидроизоляция м2 71,40       

III. Подвал
3.1 07-05-011-5 Перекрытие над подвалом шт. 13            
3.2 11-01-002-9 Устройство подстилающего слоя м3 9,36         
3.3 11-01-004-7 Гидроизоляция м2 52,00       
3.4 11-01-011-1 Стяжка м2 52,00       
3.5 07-05-014-3 Лестница шт. 1              
3.6 07-05-014-1 Площадка шт. 1              
3.7 07-05-016-1 Устройство ограждений м 1,75         

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
IV. Стены

4.1 08-02-001-1 Наружные стены м3 104,45     
4.2 08-02-001-7 Внутренние стены м3 13,83       

V. Перекрытия
5.1 07-05-011-5 Перекрытия шт. 26            

VI. Перегородки
6.1 08-04-001-9 Перегородки м2 128,06     

VII. Полы и основания
7.1 11-01-011-1 Стяжка м2 97,03       
7.2 11-01-034-5 Устройство пола из паркетных досок м2 53,87       
7.3 11-01-027-2 Устройство пола из плитки м2 43,16       

VIII. Покрытия и кровли
8.1 10-01-002-1 Установка стропил м3 3,56         
8.2 12-01-007-5 Устройство кровель из черепицы м2 100,02     
8.3 12-01-015-1 Устройство пароизоляции м2 100,02     
8.4 12-01-013-3 Утепление покрытий м2 55,00       

IX. Заполнение проёмов
9.1 10-01-034-3

Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных до 
2м2 м2 6,00         

9.2 10-01-034-4
Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных 
более 2м2 м2 18,00       

9.3 10-01-039-1 Установка дверей в стенах м2 10,20       
9.4 10-01-039-3 Установка дверей в перегородках м2 6,40         

X. Лестницы и площадки
10.1 07-05-014-3 Лестница шт. 2              
10.2 07-05-014-1 Площадка шт. 3              
10.3 07-05-016-1 Устройство ограждений м 3,50         

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
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1 2 3 4 5 6
XI. Отделочные работы

11.1 15-02-002-1 Штукатурка наружных стен м2 204,80     
11.2 15-02-016-5 Штукатурка стен внутри здания м2 533,70     
11.3 15-02-016-6 Штукатурка потолков м2 102,58     
11.4 15-04-013-3 Окраска фасадов м2 204,80     
11.5 15-04-005-8 Окраска потолков м2 102,58     
11.6 15-06-001-1 Оклейка обоями м2 533,70     

XII. Разные работы
12.1 11-01-019-3 Устройство отмоски м2 34,00       
12.2 07-05-014-3 Лестница шт. 1              
12.3 07-05-014-1 Площадка шт. 1              
12.4 07-05-016-1 Устройство ограждений м 5,75         
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Основание: планы этажей
Сметная стоимость тыс. руб.
Средства на оплату труда тыс. руб.
Составлен в текущих ценах по состоянию на май 2004г. руб.

всего эксплуатации 
машин

эксплуатации 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

I. Земляные работы
35,28           35,28           7,38             

-              6,00             1,26             
1 004,42      1 004,42      31,53           

-              170,96         5,37             
4 104,22      3 989,12      364,81         

108,74         522,82         47,81           
3 001,22      2 901,35      316,70         

99,87           359,77         39,27           
1 467,62      -              -              
1 467,62      -              -              

823,40         823,40         89,88           
-              140,15         15,30           

322,99         176,62         192,79         
146,37         36,84           40,21           

41,62           -              -              
-              -              -              
-              -              1 003,10      
-              -              149,22         
-              -              -              
-              -              -              

на общестроительные работы

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Планировка территории,
1000 м201-01-036-1

Разработка грунта вручную,
100м301-02-057-2

01-01-013-8

ИТОГО по разделу I-

Затраты труда рабочих,
чел.-ч., не занятых

обслуживанием машин

на 
единицу всего

Жилой двухэтажный дом
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-01

всего оплаты труда

Общая стоимостьСтоимость единицы

№
п/п

1.1 7,38                     

31,53                   

-              

-              01-01-030-1
Срезка растительного грунта, 
1000м31.2

-        

-        

0,209 -            

-            

1.3 1,04           

1,14           

375,34                 
Разработка грунта в самосвалы, 
1000 м3

1,09

0,109

1.4

11,41     

327,61                 10,90           10,48     01-01-003-8

9,94             

Разработка грунта в отвал, 1000 
м3

159,77         

-              

327,13         1.5

352,57                 

89,88                   

327,13                 

Обратная засыпка, 1000м31.6 01-01-033-2

154,00   

-            

13,68         

-            

34,33         

-        

12,53     

-        

1.7

6 660,94              Вывоз излишек грунта, тССЦ-05/2004

01-02-005-1 Уплотнение грунта, 100м3

1.8 -              

- 50,19         -        507,75         8 172,38              

- - ИТОГО по разделу I неучтённых 
материалов -              -        -            -                       

123,14
1 280,21

Кол-во

4

-

-

160,0

0,22

0,109

0,091

0,031
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 114
II. Фундаменты и стены подвала

21,64           11,49           87,78           
9,61             2,55             19,48           

(710,88)      -              -              
-              -              -              

6 050,30      3 067,49      981,60         
991,81         531,66         170,13         

(672,72)      -              -              
-              -              -              

4 096,60      2 719,10      2 610,34      
793,40         451,68         433,61         

(2 101,02)   -              -              
-              -              -              

(919,14)      -              -              
-              -              -              

2 254,45      79,49           15,30           
158,10         6,33             1,22             
(32,63)        -              -              

-              -              -              
2 795,27      121,27         86,59           

577,44         6,33             4,52             
(32,63)        -              -              

-              -              -              
-              -              3 781,61      
-              -              628,96         
-              -              -              
-              -              -              

III. Подвал
8 224,68      2 794,95      363,34         
2 377,81      421,74         54,83           

(2 747,79)   -              -              
-              -              -              

483,61         0,20             1,87             
37,52           -              -              

746,18         38,35           19,94           
207,93         9,10             4,73             

Устройство фундаментов, 100шт.

(441-1101-501)

(401-0209-001)

(403-9010-688)2.7

07-01-001-2

Устройство стен подвала, 100шт.

Конструкции сборные 
железобетонные, шт.

29,31         91,58     

2.4

2.3

2.11

2.10

2.9

2.8

-            

-            

-              (5 358,50)           

412,29         1 995,82              

-              (690,94)              

30,43           433,98                 

71,18         

2,75           

-            

33,42         

-            

-            -        

7,56           08-01-002-2

Щебень, м3(408-9130-001)

0,99       

(6 245,79)           -              -        -            

Устройство основания под 
фундамент и пол подвала, м3

07-05-001-2

2.6 Бетон (класс по проекту), м3

2.1 73,42           

96

0,68

2.2

-              

317,38         

(21 527,04)         

2.5

165,33                 

3 932,74              

1 936,10              

(88 237,44)         Конструкции сборные 
железобетонные, шт.

(101-9122-001)

74,15     

-        

-        -              (1 432,06)           

761,66         

-              

Материалы гидроизоляционные 
рулонные, м2

-        

08-01-003-2

(101-9122-001)

14,30     

08-01-003-5

-        

46,80     

Материалы гидроизоляционные 
рулонные, м2

Вертикальная гидроизоляция, 
100м2

Горизонтальная гидроизоляция, 
100м2

-            (35 721,27)         -              

3.1 26,92         309,12         1 069,21              07-05-011-5 207,06   Перекрытие над подвалом, 
100шт.

3.3
Устройство подстилающего слоя, 
м311-01-002-9

Конструкции сборные 
железобетонные, шт.3.2 (444-2101-688)

34,26         351,19         4 526,59              

Гидроизоляция, 100м2

3,66       

108,12         388,01                 15,54     8,08           11-01-004-73.4

144,22       - - ИТОГО по разделу II - 8 463,97              1 595,19      -        

-        

-            -        -              (123 491,77)       - - ИТОГО по разделу II неучтённых 
материалов -

0,32

8,79

164,22

0,71

21,18

0,19

0,96

32

7,64

0,52

9,36

13

0,13
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 114
1 179,24      37,32           19,41           

383,64         16,54           8,60             
8 458,76      5 788,12      57,88           
2 260,00      977,92         9,78             

(3 877,01)   -              -              
-              -              -              

7 353,72      4 812,42      48,12           
2 119,08      747,24         7,47             

(1 798,45)   -              -              
-              -              -              

2 876,35      231,50         4,05             
2 319,77      33,05           0,58             

(48,73)        -              -              
-              -              -              

(50 182,53) -              -              
-              -              -              
-              -              514,62         
-              -              85,99           
-              -              -              
-              -              -              
-              -              5 299,33     
-              -              864,17        
-              -              -              
-              -              -              

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
IV. Стены

192,01         39,76           4 152,93      
54,86           6,32             660,12         

(5 647,00)   -              -              
-              -              -              

187,68         39,76           549,88         
52,93           6,32             87,41           

(5 647,00)   -              -              
-              -              -              
-              -              4 702,81      
-              -              747,53         
-              -              -              
-              -              -              

3.12

3.11

3.10

(86,98)                

0,02

(201-0599-006)

(101-9272-005)

07-05-016-1

(1 835,43)           

50,34                   

-            -        -              

3,35           191,40   40,60           

-              -        -            

732,02         

Устройство ограждений, 100м

Поручни, м

Ограждения, т 0,04

1,79

4.4

5,40       

Кирпич керамический 
пустотелый, 1000шт. -        

-              (232 392,69)       

5 730,13      20 055,44            

-              

-        

2 595,61              

-            

72,05         

-            

5,21       

564,03       

11-01-011-1 Стяжка, 100м2 20,55         

3.6

3.5

Конструкции сборные 
железобетонные, шт.

2,09           22,60           84,59                   Лестница, 100шт. 208,68   

39,51     

1

0,01

1 -            

-              

21,19           

-              

-        

-        

186,83   3.8

3.7 (448-2011-507)

Конструкции сборные 
железобетонные, шт.

07-05-014-1 Площадка, 100шт.

6 805,48              

Внутренние стены, м3

(1 798,45)           3.9

4.1 08-02-001-1 Наружные стены, м3

(404-0047-500)

Кирпич керамический 
пустотелый, 1000шт.

08-02-001-7

- -

- - ИТОГО по разделу III

4.3

4.2 (404-0047-500)

07-05-014-3 

(448-2101-520)

73,54                   

(3 877,01)           

613,20                 199,49         

291,52      

- - ИТОГО по разделу IV 22 651,06            6 462,15      -        

23 441,82           3 155,25     -        

636,08       

(30 848,71)         

(263 241,40)       

- - -        -            

1 052,31      -        97,11         

-            

1,87           

ИТОГО по разделу III неучтённых 
материалов (43 319,14)         -              

ИТОГО по подземной части

ИТОГО по подземной части 
неучтённых материалов (166 810,90)       -              -        -            

-

5,463

13,83

41,153

104,45

- -

-            - - ИТОГО по разделу IV 
неучтённых материалов -              -        

-

-

-

-

0,01

0,52

-
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 114
V. Перекрытия

8 224,68      2 794,95      726,69         
2 377,81      421,74         109,65         

(2 747,79)   -              -              
-              -              -              
-              -              726,69         
-              -              109,65         
-              -              -              
-              -              -              

VI. Перегородки
2 680,00      261,68         335,11         
1 158,16      42,20           54,04           

(7 682,64)   -              -              
-              -              -              

(390,67)      -              -              
-              -              -              
-              -              335,11         
-              -              54,04           
-              -              -              
-              -              -              

VII. Полы и основания
1 179,24      37,32           36,21           

383,64         16,54           16,05           
2 446,20      28,80           15,51           

242,76         7,07             3,81             
(326,82)      -              -              

-              -              -              
1 930,20      104,00         44,89           
1 281,65      37,79           16,31           
(139,64)      -              -              

-              -              -              
-              -              96,61           
-              -              36,17           
-              -              -              
-              -              -              

(1 770,91)           -              

Устройство пола из плитки, 100 
м2

Плитки керамические для полов, 
м2

372,25         

(6 147,40)           -              

7.3

7.2

(102-9090-005)

-            -        

119,78   

7.5

7.4

130,77         

(18 310,03)         

(101-1741-001)

11-01-027-2

39,51     

0,43

56,02

0,54

0,97 38,34         

11,37         

833,07                 553,16         51,70         

-            -        

21,11     1 317,77              

-              

-            

128,97       

-              (50 629,55)         

1 483,14      3 432,01              100,71   

-        

-            -        

-            

Плиты гипсовые толщиной до 
100 мм, м26.3

6.1 08-04-001-9

(101-0770)

Перегородки, 100м2

6.2 (101-9168) Клей для облицовочных работ, т

(444-2101-688) Конструкции сборные 
железобетонные, шт. (71 442,54)         

5.1 07-05-011-5 Перекрытия, 100шт. 2 138,42              

Стяжка, 100 м2 1 144,22              

Устройство пола из паркетных 
досок, 100 м2

- 2 138,42              618,23         -        53,84         

- - ИТОГО по разделу VI

3 295,06              - - ИТОГО по разделу VII

11-01-011-1

11-01-034-5

Многослойные паркетные доски, 
м2

1 483,14      -        128,97       

1 056,18      -        101,41       

7.1

-

-

44,02

-

-

ИТОГО по разделу V

- - ИТОГО по разделу V неучтённых 
материалов

53,84         

5.2

-

(71 442,54)         -              -        

-              -        

207,06   618,23         

-            

- - ИТОГО по разделу VI 
неучтённых материалов (52 400,46)         -              -        -            

3 432,01              

-              -        -            - - ИТОГО по разделу VII 
неучтённых материалов (24 457,42)         

129,60

0,231

1,28

-

-

26

0,26
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VIII. Покрытия и кровли

3 309,80      32,87           117,10         
244,75         4,90             17,46           

5 440,53      215,19         215,23         
1 072,26      33,73           33,74           

(3 688,98)   -              -              
-              -              -              

(3 688,98)   -              -              
-              -              -              

614,20         68,00           68,01           
221,50         3,99             3,99             

(18 339,11) -              -              
-              -              -              

(45,40)        -              -              
-              -              -              

986,02         119,67         65,82           
551,29         11,91           6,55             

(18 339,11) -              -              
-              -              -              

(771,24)      -              -              
-              -              -              
-              -              466,16         
-              -              61,73           
-              -              -              
-              -              -              

IX. Заполнение проёмов
6 720,05      345,16         20,71           
1 588,36      76,60           4,60             

(3 000,00)   -              -              
-              -              -              

5 863,42      342,38         61,63           
1 110,75      76,60           13,79           

(3 000,00)   -              -              
-              -              -              

5 420,09      1 330,09      135,67         
1 171,06      202,22         20,63           
(200,00)      -              -              

-              -              -              

-              -        -            - - ИТОГО по разделу VIII 
неучтённых материалов (16 675,98)         

104,28   

-        (1 000,00)           -              

10,64         

-            

10-01-039-19.5

Скобяные изделия, комп.

552,85                 119,45         

-            

(101-9411)9.6

130,30   

91,12     

Установка дверей в стенах, 
100м2

-        

-        

403,20                 95,30           

199,94         

7,82           

-            

16,40         

(54 000,00)         -              

9.2

9.3

9.4

Монтаж окон из ПВХ-профилей 
поворотных более 2м2, 100м2

Блоки оконные, м2 (18 000,00)         -              

1 055,42              

10-01-034-3

Блоки оконные, м2

(203-9095)

(203-9095)

10-01-034-4

Монтаж окон из ПВХ-профилей 
поворотных до 2м2, 100м2

25,05         

-            

-            

45,54     

-        

-        

8.10

8.9

542,31                 303,21         

(2 027,39)           -              

Плиты теплоизоляционные, м3

(103х0,05)х0,63

(101-9090-019)

(104-9131-038) (2 184,54)           

8.8 Утепление покрытий, 100м212-01-013-3

Мастика битумная кровельная 
горячая, т

17,51         

Мастика битумная кровельная 
горячая, т -            

(101-9122-010)

(3 595,09)           -              

(4 994,86)           -              -            -        8.7

8.6

8.5 Устройство пароизоляции, 100м212-01-015-1

Рубероид кровельный, м2

(101-9090-019)

-            

-            -        

-        

96,62         

Черепица коньковая, 1000шт.

Черепица рядовая, 1000шт.

8.4

8.3

(404-9100-001)

(404-9100-001) (3 763,41)           -              

(110,69)              

96,60     5 441,47              1 072,45      

-              

614,31                 221,54         

-        

17,51     

-              

8.2

10-01-002-1 Установка стропил, м3

Устройство кровель из 
черепицы, 100м212-01-007-5

8.1 11 791,16            871,92         85,82         24,09     

18 389,25            

1,00

3,56

-

2,83

0,111

0,55

110,02

0,196

1,00

0,030

1,020

6,00

0,06

-

5

0,10

18,00

0,18

- - ИТОГО по разделу VIII

9.1

225,00       2 469,12      -        
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(395,37)      -              -              

-              -              -              
2 929,25      267,38         17,11           
1 261,55      44,85           2,87             
(200,00)      -              -              

-              -              -              
(31,13)        -              -              

-              -              -              
(395,37)      -              -              

-              -              -              
-              -              235,12         
-              -              41,88           
-              -              -              
-              -              -              

X. Лестницы и площадки
8 458,76      5 788,12      115,76         
2 260,00      977,92         19,56           

(3 877,01)   -              -              
-              -              -              

7 353,72      4 812,42      144,37         
2 119,08      747,24         22,42           

(1 798,45)   -              -              
-              -              -              

2 876,35      231,50         8,10             
2 319,77      33,05           1,16             

(48,73)        -              -              
-              -              -              

(50 182,53) -              -              
-              -              -              
-              -              268,24         
-              -              43,13           
-              -              -              
-              -              -              

XI. Отделочные работы
2 738,46      76,67           157,02         
1 561,98      36,20           74,14           
3 142,19      148,91         794,73         
1 809,42      83,85           447,51         

-            

6,70           

10.6 (101-9272-005) Поручни, м (173,97)              
-              

-        -            

10.5 07-05-016-1 Устройство ограждений, 100м

- -

100,67                 81,19           

10.7 (201-0599-006) Ограждения, т (3 670,85)           

-            

239,94       117,16   

ИТОГО по разделу X неучтённых 
материалов (16 994,19)         

(81 438,99)         

5 608,37              

0,02

-              -        

-              -        

191,40   

-              -        

63,57           186,83   

- - ИТОГО по разделу IX 
неучтённых материалов -            

11.1 15-02-002-1

10.4

10.3

10.2

10.1

(5 395,35)           -              -        -            

3 198,94      

45,20           208,68   4,17           

-        -            

189,96         -        16,48         

5,60           

(448-2011-507) Конструкции сборные 
железобетонные, шт. (7 754,02)           -              

07-05-014-3 Лестница, 100шт. 169,18                 

07-05-014-1 Площадка, 100шт. 220,61                 

(448-2101-520) Конструкции сборные 
железобетонные, шт.

Штукатурка наружных стен, 
100м2

115,00   

-        

-        

-        

7,36           

-            

-            

-            

(1 075,85)           -              

(2 530,37)           

187,47                 80,74           

(800,00)              -              

-              9.11

9.10

9.9

9.8
Установка дверей в 
перегородках, 100м2

(101-9411) Скобяные изделия, комп.

(203-0199) Блоки дверные, м2

10-01-039-3

Наличники, м(203-9054-002)

-            -        (4 032,77)           -              Блоки дверные, м2(203-0199)9.7

0,073

3,57

0,04

3

0,03

2

11.2 16 769,87            9 656,87      724,34       135,72   15-02-016-5
Штукатурка стен внутри здания, 
100м2

2 198,94              495,42         

490,46                 

5,34

2,05

-

-- - ИТОГО по разделу X

42,22         -        - - ИТОГО по разделу IX

10,20

-

-

6,40

34,56

4

0,06
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3 259,63      148,91         152,75         
1 902,21      83,85           86,01           

205,01         6,46             13,23           
75,22           1,03             2,11             

1 254,63      15,87           16,28           
1 052,59      2,92             3,00             

(12 864,41) -              -              
-              -              -              

490,40         0,95             5,07             
364,21         0,25             1,33             
(66,10)        -              -              

-              -              -              
-              -              1 139,08      
-              -              614,10         
-              -              -              
-              -              -              

XII. Разные работы
957,02         141,33         48,05           
183,63         39,84           13,55           

(1 277,65)   -              -              
-              -              -              

33,71           7,23             2,46             
26,48           1,58             0,54             

(1 277,65)   -              -              
-              -              -              

8 458,76      5 788,12      57,88           
2 260,00      977,92         9,78             

(3 877,01)   -              -              
-              -              -              

7 353,72      4 812,42      48,12           
2 119,08      747,24         7,47             

(1 798,45)   -              -              
-              -              -              

2 876,35      231,50         13,31           
2 319,77      33,05           1,90             

(48,73)        -              -              
-              -              -              

(50 182,53) -              -              
-              -              -              

-            

12.11 (201-0599-006) Ограждения, т (6 030,69)           -              -        -            

12.10 (101-9272-005) Поручни, м (285,80)              

165,39                 

- ИТОГО по разделу XI 
неучтённых материалов

133,39         12.9 07-05-016-1 Устройство ограждений, 100м 191,40   11,01         

-              -        

(4 967,47)           -              -        -            

0,06

Окраска фасадов, 100м2 2,05

Окраска потолков, 100м2

0,120

5,87

1

0,394

1,03Штукатурка потолков, 100м215-02-016-6 142,68   146,36       3 343,73              1 951,29      11.3

11.4

11.5

11.6

7,03       14,40         419,86                 154,05         

Краски водоэмульсионные, т(101-9844-001)

15-04-005-8 1 079,75      

(910,55)              -              0,071

1,03 91,74         

-            -        

89,43     

12.3

-

12.2

-

1 943,79      

(4 056,92)           -              

Оклейка обоями, 100м2

Обои, 10м2

179,48       

-            -        

Устройство отмоски, 100м2 5,49           16,16     

17 984,68    -        1 396,26    

33,63     

0,34

1,969

12.4

Асфальтобетон, т(410-0001)

(410-0001) Асфальтобетон, т

11-01-019-4 Устройство отмоски +5мм, 100м2 0,34

325,39                 62,43           

(2 515,18)           -              

11,46                   9,00             

(503,91)              -              

-            

0,79           

-            -        

2,33       

-        

208,68   2,09           

(448-2011-507) Конструкции сборные 
железобетонные, шт. (3 877,01)           -              -        -            

07-05-014-3 Лестница, 100шт.

(1 798,45)           1

07-05-014-1 Площадка, 100шт. 73,54                   0,01 186,83   1,87           

-              -        -            

21,19           

12.5

12.6

12.7

22,60           84,59                   0,01

-

61,4

5,34 2 617,26              

1 287,00              

30 046,09            -

(101-9265-013)

15-06-001-111.7

11.8

15-04-013-3

- ИТОГО по разделу XI

12.8 (448-2101-520) Конструкции сборные 
железобетонные, шт.

11-01-019-312.1
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-              -              169,83         
-              -              33,23           
-              -              -              
-              -              -              
-              -              8 139,65     
-              -              1 741,47     
-              -              -              
-              -              -              
-            -            13 438,97 
-            -            2 605,64   
-              -              -              
-              -              -              
-              -              40 128,77    
-              -              8 726,29      
-              -              -              
-              -              -              
-            -            40 128,77 
-            -            8 726,29   
-              -              -              
-              -              -              
-              -              40 128,77    
-              -              8 726,29      
-              -              -              
-              -              -              
-              -              40 128,77    
-              -              8 726,29      
-            -            -            
-            -            -            
-              -              40 128,77 
-              -              8 726,29   

-              -        -            

-            

- - ИТОГО по надземной части 
неучтённых материалов (546 629,49)       -              -        -            

-

ИТОГО по разделу XII 
неучтённых материалов (15 011,03)         -              -        

3,349

-

-

-

-

- -

ИТОГО прямые затраты (в ценах 
на 01.01.2000)-- 106 743,47         34 162,75   -        2 913,01   

- - ИТОГО по разделу XII 660,36                 248,61         -        21,25         

31 007,50   -        2 621,49   - ИТОГО по надземной части 83 301,64           -

- ССЦ 09/2004 Оплата труда рабочих 114 411,05          114 411,05 -        -            

-              -        -            - ССЦ 09/2004 Эксплуатация машин в т.ч. 
оплата труда 2,986

- ССЦ 09/2004 Материалы

40 128,77            

3,160 186 887,91          -              -        -            

114 411,05 - 2 913,01   

- МДС
81-33.2004 Накладные расходы

341 427,73         

118% 145 302,06          

- - ИТОГО прямые затраты (в ценах 
на 01.05.2004) -

-              -        -            

114 411,05 -        2 913,01    

- МДС
81-25.2001 Сметная прибыль

486 729,79          

65% 80 039,27            

- - ИТОГО с накладными расходами -

-              -        -            

114 411,05 -        2 913,01    - - ИТОГО по смете -

- - ВСЕГО по смете

566 769,06          

-

-- - ИТОГО неучтённых материалов (713 440,39)       

1 280 209,45      114 411,05 -        2 913,01   
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Основание: планы этажей

на единицу общая

1 2 3 4 5 6
XI. Отделочные работы

1 ГЭСН
15-02-002-1

Высококачественная штукатурка 
цементно-известковым раствором по 
камню стен: гладких

100 м2 -              2,048          

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 117,16         239,94         
1.1 Средний разряд работы 4,2               -            
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,78             5,69             
3 Машины и механизмы

111501 Растворонасосы 3 м3/ч маш.-ч 2,78             5,693           
030402 Лебедки электрические, тяговым  

усилием до 12,26 (1,25) кН(т)
маш.-ч 1,25             2,560           

4 Материалы
402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
м3 2,55             5,222           

411-0001 Вода м3 0,35             0,717           
2 ГЭСН

15-02-016-5
Оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и 
бетону: высококачественное стен

100 м2 -              5,34            

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 135,72         724,34         
1.1 Средний разряд работы 4,2               -            
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 6,44             34,37           
3 Машины и механизмы

031121 Подъемники мачтовые строительные 
0,5т

маш.-ч 0,99             5,284           

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.-ч 5,45             29,087         
4 Материалы

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

м3 2,5               13,343         

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками 
N05 без покрытия

м2 5,54             29,567         

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0,006           0,032           
101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 

1,6х50 мм
т 0,00012       0,001           

3 ГЭСН
15-02-016-6

Оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и 
бетону: высококачественное потолков

100 м2 -              1,03            

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 142,68         146,36         
1.1 Средний разряд работы 4,2               -            
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 6,44             6,61             
3 Машины и механизмы

031121 Подъемники мачтовые строительные 
0,5т

маш.-ч 0,99             1,016           

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.-ч 5,45             5,591           
4 Материалы

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

м3 2,57             2,636           

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками 
N05 без покрытия

м2 5,54             5,683           

Жилой двухэтажный дом

на строительные работы
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02-01-01

Количество№ 
п.п.

Единица 
измерения

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования и его 

масса

Шифр, номера 
нормативов и 
коды ресурсов
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1 2 3 4 5 6
101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 

1,6х50 мм
т 0,00012       0,00012       

4 ГЭСН
15-04-013-3

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
цементная

100 м2 -              2,048          

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 7,03             14,40           
1.1 Средний разряд работы 3,2               -            
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,09             0,18             
3 Машины и механизмы

400001 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

маш.-ч 0,09             0,184           

030401 Лебедки электрические, тяговым  
усилием до 5,79 (0,59) кН (т)

маш.-ч 0,21             0,430           

4 Материалы
101-9848 Краски сухие цементные т 0,077           0,158           
411-0001 Вода м3 0,06             0,123           

5 ГЭСН
15-04-005-8

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
высококачественная: по штукатурке 
потолков

100 м2 -              1,026          

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 89,43           91,74           
1.1 Средний разряд работы 4,0               -            
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,25             0,26             
3 Машины и механизмы

400001 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

маш.-ч 0,22             0,226           

031121 Подъемники мачтовые строительные 
0,5т

маш.-ч 0,03             0,031           

4 Материалы
101-9844 Краски водоэмульсионные т 0,069           0,071           
101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40/25
м2 0,00088       0,001           

101-1757 Ветошь кг 0,36             0,369           
101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,079           0,081           

6 ГЭСН
15-06-001-1

Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону: простыми и 
средней плотности

100 м2 -              5,337          

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 33,63           179,48         
1.1 Средний разряд работы 3,3               -            
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02             0,11             
3 Машины и механизмы

400001 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

маш.-ч 0,01             0,053           

031121 Подъемники мачтовые строительные 
0,5т

маш.-ч 0,01             0,053           

4 Материалы
101-9265 Обои 10 м2 11,30           60,308         
101-1817 Клей КМЦ (для наклейки обоев) т 0,002           0,011           
101-1829 Бумага ролевая т 0,0071         0,038           
101-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из 

металлургического шлака), марка 600, 
фракция от 5 до 10 мм

м3 0,0004         0,002           

101-1757 Ветошь кг 0,01             0,053           
411-0001 Вода м3 0,01             0,053           
101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,0067         0,036           
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1 2 3 4 5 6
7 ИТОГО по локальной ресурсной 

ведомости
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч -              1 396,26      

1.1 Средний разряд работы -              4,1               
2 Затраты труда машинистов чел.-ч -              47,22           
3 Машины и механизмы

111501 Растворонасосы 3 м3/ч маш.-ч -              5,69             
030402 Лебедки электрические, тяговым  

усилием до 12,26 (1,25) кН(т)
маш.-ч -              2,56             

031121 Подъемники мачтовые строительные 
0,5т

маш.-ч -              6,38             

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.-ч -              34,68           
400001 Автомобили бортовые 

грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч 0,46             

030401 Лебедки электрические, тяговым  
усилием до 5,79 (0,59) кН (т)

маш.-ч 0,43             

4 Материалы
ОСНОВНЫЕ:

101-9844 Краски водоэмульсионные т -              0,071           
101-9265 Обои 10 м2 -              60,308         

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ:
402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
м3 -              21,201         

411-0001 Вода м3 -              0,893           
101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками 

N05 без покрытия
м2 -              35,250         

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т -              0,032           
101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 

1,6х50 мм
т -              0,001           

101-9848 Краски сухие цементные т -              0,158           
101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40/25
м2 -              0,001           

101-1757 Ветошь кг -              0,423           
101-1712 Шпатлевка клеевая т -              0,117           
101-1817 Клей КМЦ (для наклейки обоев) т -              0,011           
101-1829 Бумага ролевая т -              0,038           
101-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из 

металлургического шлака), марка 600, 
фракция от 5 до 10 мм

м3 -              0,002           
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Основание: Локальная ресурсная ведомость №1
Сметная стоимость тыс. руб.
Средства на оплату труда тыс. руб.
Составлен в текущих ценах по состоянию на май 2004г.

руб.

на единицу общая

1 2 3 5 6 7
XI. Отделочные работы
Трудовые ресурсы

Затраты труда рабочих-строителей 1 396,26  38,18         53 309,23    
Средний разряд работы 4,1           

2 Затраты труда машинистов 47,22       41,56         1 962,46      
Итого 55 271,69   

Машины и механизмы
Растворонасосы 3 м3/ч 74,96         426,78         
Зарплата машинистов 41,61         236,90         
Лебедки электрические, тяговым  
усилием до 12,26 (1,25) кН(т)

6,92           17,72           

Зарплата машинистов -            -              
Подъемники мачтовые 
строительные 0,5т

73,76         470,83         

Зарплата машинистов 41,61         265,61         
Растворонасосы 1 м3/ч 63,40         2 198,54      
Зарплата машинистов 41,61         1 442,92      
Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

191,48       88,73           

Зарплата машинистов 36,75         17,03           
Лебедки электрические, тяговым  
усилием до 5,79 (0,59) кН (т)

4,61           1,98             

Зарплата машинистов -            -              
Итого 3 204,58     

Материалы
ОСНОВНЫЕ:

9 101-9844-
001

Краски водоэмульсионные 0,071       12 864,41  910,55         

10 101-9265-
013

Обои 60,308     66,10         3 986,37      

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ:
11 402-0016 Раствор готовый отделочный 

тяжелый, цементно-известковый 
1:1:6

21,201     1 767,12    37 465,08    

12 411-0001 Вода 0,893       7,50           6,70             
13 101-9070-

045
Сетка тканая с квадратными 
ячейками N05 без покрытия

35,250     61,38         2 163,64      

14 101-0219-
003

Гипсовые вяжущие Г-3 0,032       2 803,68    89,78           

15 101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1,6х50 мм

0,001       25 915,65  19,79           

16 888-9014-
005

Краски сухие цементные 0,158       192 190,00 30 307,59    

17 101-1596 Шкурка шлифовальная 
двухслойная с зернистостью 40/25

0,001       94,97         0,09             

8

1

4

34,677     

3

030401

2,560       

0,430       

7

6,383       

Жилой двухэтажный дом
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-01

на строительные работы

Сметная стоимостьКоличество 
единиц по 
проектным 
данным

№ 
п.п.

Шифр, 
номера 

нормативов 
и коды 
ресурсов

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования и его 

масса

225,41  

6

5

0,463       

111501

030402

031121

111500

400001

5,693       

маш.-ч

55,27    

Единица 
измере-
ния

чел.-ч

чел.-ч
маш.-ч

чел.-ч

4

чел.-ч

маш.-ч
чел.-ч

маш.-ч
чел.-ч
маш.-ч
чел.-ч

маш.-ч
чел.-ч

м2

т

т

т

м2

т

м3

м3

10 м2
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1 2 3 5 6 74
18 101-1757 Ветошь 0,423       18,43         7,79             
19 101-1380-

011
Шпатлевка клеевая 0,117       22 511,54  2 629,26      

20 101-1817 Клей КМЦ (для наклейки обоев) 0,011       38 041,66  406,06         
21 101-1829 Бумага ролевая 0,038       13 229,20  501,29         
22 408-0005 Пемза шлаковая (щебень пористый 

из металлургического шлака), 
марка 600, фракция от 5 до 10 мм

0,002       720,67       1,54             

Итого 78 495,51   
ИТОГО прямых затрат 136 971,77  

23 МДС 81-33.2004 Накладные расходы 105          58 035,27    
ИТОГО с накладными расходами 195 007,04  

24 МДС 81-25.2001 Сметная прибыль 55            30 399,43    
ВСЕГО по смете 225 406,47 

%

%

м3
т
т

т
кг
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Основание: планы этажей
Составлен в текущих ценах по состоянию на май 2004г. руб.

всего эксплуатации 
машин

эксплуатации 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Внутренние сантех работы

1 16 949,00    214,00         71,33           
(0,333) 1 487,00      24,00           8,00             

1 527,00      10,00           59,85           
90,00           2,00             11,97           

14 830,00    9,00             18,00           
1 423,00      2,00             4,00             

281 079,00 901,00         9,01             
6 752,00      151,00         1,51             

-              -              158,19         
-              -              25,48           
-              -              -              
-              -              -              
-              -              472,37         
-              -              85,33           
-              -              -              
-              -              -              
-              -              472,37         
-              -              85,33           
-              -              -              
-              -              -              
-              -              472,37         
-              -              85,33           
-              -              -              
-              -              -              
-              -              472,37         
-              -              85,33           

всего оплаты труда на 
единицу всего

Жилой двухэтажный дом
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-02
на специальные строительные и монтажные работы

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость
Затраты труда 

рабочих,
чел.-ч., не занятых

Устройство водостоков, 1 стояк. 
(Кэт. = 0,33)31-01-001-11.1 5 649,67            495,67         127,75   42,58       

1.2 32-01-001-1 Отопление и вентиляция, 100м3 5,99 9 139,10            538,65         8,22       49,20       

1.3 33-01-003-1 Водопровод и канализация, 1 
квартира 2 29 660,00          2 846,00      131,41   262,82     

1.4 34-01-001-1 Газоснабжение, 100 квартир 0,01 2 810,79            67,52           557,12   5,57         

- - ИТОГО прямые затраты (в ценах 
на 01.01.2000) - 47 259,55          3 947,84      - 360,17     

- ССЦ 09/2004 Оплата труда рабочих 3,349 13 221,30          13 221,30    - -          

- ССЦ 09/2004 Эксплуатация машин в т.ч. оплата 
труда 2,986 472,37               -              - -          

- ССЦ 09/2004 Материалы 3,160 136 365,13        -              - -          

- - ИТОГО прямые затраты (в ценах 
на 01.05.2004) - 150 058,80        13 221,30    - 360,17     

- МДС
81-33.2004 Накладные расходы 128% 17 032,50          -              - -          

- - ИТОГО с накладными расходами - 167 091,29        13 221,30    - 360,17     

- МДС
81-25.2001 Сметная прибыль 83% 11 044,51          -              - -          

- - ВСЕГО по разделу I - 178 135,80        13 221,30    - 360,17     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II. Автоматизация инженерного 

оборудования
1 269 506,00 22 242,00    1 112,10      

(0,05) 23 149,00    10 776,00    538,80         

1 35 684,00    871,00         43,55           

(0,05) 863,00         228,00         11,40           

1 6 881,00      126,00         6,30             
(0,05) 117,00         36,00           1,80             

-              -              1 161,95      
-              -              552,00         
-              -              -              
-              -              -              
-              -              3 469,58      
-              -              1 848,65      
-              -              -              
-              -              -              
-              -              3 469,58      
-              -              1 848,65      
-              -              -              
-              -              -              
-              -              3 469,58      
-              -              1 848,65      
-              -              -              
-              -              -              
-              -              3 469,58      
-              -              1 848,65      

13 475,30          1 157,45      196,68 9,832.1 36-01-001-1
Автоматизация и пожарная 
защита, 1ЛЛУ (Кэт.=0,05)

2.2 36-01-002-1
Автоматизация индивидуального 
теплового пункта, 1ЛЛУ (Кэт.=0,05) 1 784,20            43,15           7,33       0,37         

2.3 36-01-003-1
Автоматизация задвижки, 1ЛЛУ 
(Кэт.=0,05) 344,05               5,85             0,99       0,05         

- - ИТОГО прямые затраты (в ценах 
на 01.01.2000) - 15 603,55          1 206,45      - 10,25

- ССЦ 09/2004 Оплата труда рабочих 3,349 4 040,40            4 040,40      - -          

- ССЦ 09/2004 Эксплуатация машин в т.ч. оплата 
труда 2,986 3 469,58            -              - -          

- ССЦ 09/2004 Материалы 3,160 41 823,07          -              - -          

- - ИТОГО прямые затраты (в ценах 
на 01.05.2004) - 49 333,06          4 040,40      - 10,25

- МДС
81-33.2004 Накладные расходы 110% 6 477,95            -              - -          

- - ИТОГО с накладными расходами - 55 811,01          4 040,40      - 10,25

- МДС
81-25.2001 Сметная прибыль 65% 3 827,88            -              - -          

- - ВСЕГО по разделу II - 59 638,89          4 040,40      - 10,25

34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
III. Электрослаботочные 

устройства
16 350,00    705,00         1 410,00      

1 696,00      243,00         486,00         
-              -              1 410,00      
-              -              486,00         
-              -              -              
-              -              -              
-              -              4 210,26      
-              -              1 627,61      
-              -              -              
-              -              -              
-              -              4 210,26      
-              -              1 627,61      
-              -              -              
-              -              -              
-              -              4 210,26      
-              -              1 627,61      
-              -              -              
-              -              -              
-              -              4 210,26      
-              -              1 627,61      

3.1 37-01-001-1 Двухкомнатные квартиры, 1 
квартира 2 32 700,00          3 392,00      134,90   269,80     

- - ИТОГО прямые затраты (в ценах 
на 01.01.2000) - 32 700,00          3 392,00      - 269,80     

- ССЦ 09/2004 Оплата труда рабочих 3,349 11 359,81          11 359,81    - -          

- ССЦ 09/2004 Эксплуатация машин в т.ч. оплата 
труда 2,986 4 210,26            -              - -          

- ССЦ 09/2004 Материалы 3,160 88 157,68          -              - -          

- - ИТОГО прямые затраты (в ценах 
на 01.05.2004) - 103 727,75        11 359,81    - 269,80     

- МДС
81-33.2004 Накладные расходы 95% 12 338,05          -              - -          

- - ИТОГО с накладными расходами - 116 065,80        11 359,81    - 269,80     

- МДС
81-25.2001 Сметная прибыль 65% 8 441,82            -              - -          

- - ВСЕГО по разделу III - 124 507,62        11 359,81    - 269,80     
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Сметная стоимость тыс. руб.
Средства на оплату труда 155,32  тыс. руб.
Расчётный измеритель единичной стоимости: 1м3 здания
Составлен в текущих ценах по состоянию на май 2004г. тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих затрат Всего

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Локальная смета 
№ 02-01-01 Общестроительные работы -                  -                  -              1 280,21            123,14         2 139,03      

2 Локальная смета 
№ 02-01-02 Внутренние сантех работы -                  -                  -              178,14               13,31           297,64         

3 Локальная смета 
№ 02-01-02

Автоматизация инженерного 
оборудования 59,64               59,64                 5,89             99,65           

4 Локальная смета 
№ 02-01-02

Электрослаботочные 
устройства 124,51             124,51               12,99           208,03         

ИТОГО 184,15             -                  -              1 642,49            155,32         2 744,35      

№ 
п/п

Показатели 
единичной 
стоимости

(руб.)

Средства на 
оплату труда

Наименование работ и 
заират

Номера сметных 
расчётов (смет)

4

строительных 
работ

Сметная стоимость

1 458,35         

-                  

-                  

178,14            

1 280,21         

1 642,49         

Жилой двухэтажный дом
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01
на строительство жилого двухэтажного дома
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Сводный сметный расчёт в сумме 2 798,47     тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 3,20            тыс. руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на май 2004г. тыс. руб.

строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сметные расчёты 
на виды затрат Глава I. Подготовка территории строительства

1.1 " Оформление земельного участка и разрешения на 
строительство (2%) -                -                  -                  32,85               32,85                       

1.2 " Освоение территории (1%) 16,42             -                  -                  -                  16,42                       

2 Объектный 
сметный расчёт Глава II. Основные объекты строительства 1 458,35        184,15             -                  -                  1 642,49                  

3 - Глава III. Объекты подсобного и обслуживающего 
назначения -                -                  -                  -                  -                           

4
Объектные и 
локальные 

сметные расчёты

Глава IV. Объекты энергетического хозяйства 
(2,5%) 36,46             4,60                 -                  -                  41,06                       

5 То же Глава V. Объекты транспортного хозяйства и 
связи (5%) 72,92             9,21                 -                  -                  82,12                       

6 То же
Глава VI. Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения (6%)

87,50             11,05               -                  -                  98,55                       

7 Локальные 
сметные расчёты

Глава VII. Благоустройство и озеленение 
территории (4%) 58,33             -                  -                  -                  58,33                       

ИТОГО по Главам I-VII 1 729,98        209,01             -                  32,85               1 971,84                  

8 ГСН
81-05-01-2001 Глава VIII. Временные здания и сооружения (1,1%) 19,03             2,30                 -                  -                  21,33                       

ИТОГО по Главам I-VIII 1 749,01        211,31             -                  32,85               1 993,17                  
9 Глава IX. Прочие работы и затраты -                           

9.1 ГСН
81-05-02-2001

Дополнительные затраты при производстве СМР в 
зимнее время (2,04%) 35,68             4,31                 -                  -                  39,99                       

ИТОГО по Главам I-9.1 1 784,69        215,62             -                  32,85               2 033,16                  

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Жилой двухэтажный дом

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость
Общая сметная 

стоимость
Номера сметных 
расчётов и смет

№ 
п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8

9.2 Письмо Госстроя Страхование объектов строительства (3%) -                -                  -                  60,01               60,01                       

9.3 Расчёт подрядчика Усиленная охрана объекта (1,3%) -                -                  -                  26,00               26,00                       

9.4 То же Премирование за ввод в действие объекта (2,2%) -                -                  -                  44,01               44,01                       

9.5 То же Перевозка рабочих к объектам строительства (1%) -                -                  -                  20,00               20,00                       

ИТОГО по Главам I-9.5 1 784,69        215,62             -                  182,87             2 183,18                  

10
Нормативы 

администрации 
Санкт-Петербурга

Глава X. Содержание службы заказчика-
застройщика (технического надзора) строящегося 

предприятия (1,5%)
-                -                  -                  32,75               32,75                       

11 - Глава XI. Подготовка эксплуатационных кадров -                -                  -                  -                  -                           

12 Сметные расчёты 
на виды затрат

Глава XII. Проектные и изыскательские работы, 
авторский надзор (5%) -                -                  -                  109,16             109,16                     

ИТОГО по Главам I-XII 1 784,69        215,62             -                  324,78             2 325,09                  
МДС 81-35.2004 Резерв на непредвиденные работы и затраты (2%) 35,69             4,31                 -                  6,50                 46,50                       

ВСЕГО по сводному сметному расчёту 1 820,38     219,93          -                331,28          2 371,59              
Ставка налога НДС (18%) 327,67           39,59               -                  59,63               426,89                     

ВСЕГО с НДС 2 148,05     259,52          -                  390,90          2 798,47              
В том числе возвратные суммы
(15% от гл. 8) -                -                  -                  -                  3,20                         
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Договорная цена 2 574,71         тыс. руб.
тыс. руб.

строительные 
работы

монтажные 
работы прочие работы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ССР Гл. 2 Основные объекты строительства 1 458,35            184,15               -                    -                    1 642,49            
2 ССР Гл. 1 Подготовка территории строительства 16,42                 -                    32,85                 -                    49,27                 
3 ССР Гл. 4 Объекты энергетического хозяйства 36,46                 4,60                   -                    -                    41,06                 
4 ССР Гл. 5 Объекты транспортного хозяйства и связи 72,92                 9,21                   -                    -                    82,12                 

5 ССР Гл. 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и газоснабжения 87,50                 11,05                 -                    -                    98,55                 

6 ССР Гл. 7 Благоустройство и озеленение территории 58,33                 -                    -                    -                    58,33                 
ИТОГО 1-6 1 729,98            209,01               32,85                 -                    1 971,84            

7 ГСН
81-05-01-2001 Временные здания и сооружения 19,03                 2,30                   -                    -                    21,33                 

ИТОГО 1-7 1 749,01            211,31               32,85                 -                    1 993,17            

8 ГСН
81-05-02-2001

Дополнительные затраты при производстве СМР в 
зимнее время 35,68                 4,31                   -                    -                    39,99                 

ИТОГО 1-8 1 784,69            215,62               32,85                 -                    2 033,16            
9 ССР Гл. 9 Прочие затраты -                    -                    106,02               -                    106,02               
9.1 " Страхование объектов строительства -                    -                    60,01                -                    60,01                
9.2 " Усиленная охрана объекта -                    -                    26,00                -                    26,00                

9.3 " Перевозка рабочих к объектам строительства -                    -                    20,00                -                    20,00                

ИТОГО 1-9 1 784,69            215,62               138,87               -                    2 139,17            

10 МДС 81-35.2004 Резерв на непредвиденные работы и затраты (2%) 35,69                 4,31                   2,78                   -                    42,78                 

ВСЕГО 1 820,38         219,93            141,64            -                  2 181,96         
11 Ставка налога НДС (18%) 327,67               39,59                 25,50                 -                    392,75               

ВСЕГО с НДС 2 148,05         259,52            167,14            -                    2 574,71         

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ) ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на строительство жилого двухэтажного дома

Свободная 
(договорная) 

цена на 
строительную 
продукцию

Стоимость, включаемая в договорную цену

другие затраты и 
работы по 
договору

подрядные работыНаименование объектов, работ и затратНомера сметных 
расчётов и смет№ п/п

Составлен в текущих ценах по состоянию на май 2004г.

39



ЛИТЕРАТУРА 

1. Влияние ПОС на сметную стоимость строительства / Под ред. И.Ю. Носенко. – СПб., 2001. 

2. Сводная смета – затраты гл. I, VIII-XII / Под ред И.Ю. Носенко. – СПб., 2000. 

3. Сметы на строительные работы / Под ред. И.Ю. Носенко. – СПб., 1999. 

4. Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 г.: Практическое пособие / 

Под ред. П.В. Горячкина. – М., СПб., 2003. 

5. "Стройинформ" Всероссийский научный информационно-аналитический бюллетень РЦЦС, СПб. 

6. Определение объёмов строительных работ. Справочник / Б.И. Голубев. – М.: Стройиздат, 1991. 

7. Ценообразование в строительстве / В.Т. Александров. – СПб.: "Питер", 2001. 

8. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве / В.Д. Ардзинов. – СПб.: "Питер", 2001. 

9. Цены и себестоимость строительной продукции / И.А. Либерман. – М., 1997. 

40




